

西山矿区急救中心大楼血透室  
改造工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

西山矿区急救中心大楼  
血透室改造工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		加固						
1	010605001001	梁加固	1. JGL-1（含图纸要求其他加固要求） 2. 1G-250x5 3. 1U-150x3@400 4. 1Y-150X3 5. M12@400	m <sup>2</sup>	6.4			
2	01B001	梁扩大断面	1. 梁扩大断面（含图纸要求其他加固要求） 2. C40灌浆料浇筑	m <sup>3</sup>	1.14			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 φ22	t	0.178			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 φ12	t	0.048			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 φ8	t	0.059			
6	040901008001	植筋	植筋	根	284			
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	混凝土面凿毛	m <sup>2</sup>	14.58			
		措施项目						
8	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:5.1m	m <sup>2</sup>	18.75			
9	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:5.1m 3. 脚手架材质:根据施工组织设计	m <sup>2</sup>	44.16			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B002	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	01B003	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B004	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B005	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：结构加固工程

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 专业工程暂估价及结算价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
			合 计			

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 税金项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：结构加固工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		拆除工程						
		1、病人更衣室(1)						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原墙 2. 砌体材质: 加气混凝土砌块墙	m <sup>3</sup>	3.8			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原墙面涂料	m <sup>2</sup>	18.98			
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原顶棚涂料	m <sup>2</sup>	24.79			
		2、值班室(2)						
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原墙 2. 砌体材质: 加气混凝土砌块墙	m <sup>3</sup>	3.47			
5	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原墙面涂料	m <sup>2</sup>	27.32			
6	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原顶棚涂料	m <sup>2</sup>	23.88			
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 卫生间墙体拆除	m <sup>3</sup>	1.12			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 卫生间墙砖	m <sup>2</sup>	10.32			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 卫生间PVC吊顶	m <sup>2</sup>	2.74			
10	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 卫生间地砖	m <sup>2</sup>	2.74			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 900*2100mm	樘	1			
		3、办公室(3)						
		4、留观病房(4)						
12	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原墙面涂料	m <sup>2</sup>	61.83			
13	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原顶棚涂料	m <sup>2</sup>	23.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	011614006001	输液轨拆除	1. 输液轨道	m	16.8			
15	011614006002	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨道	m	3.13			
16	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间墙砖	m <sup>2</sup>	10.32			
17	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间PVC吊顶	m <sup>2</sup>	2.74			
18	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：卫生间地砖	m <sup>2</sup>	2.74			
19	011610001003	木门窗拆除	1. 门洞口尺寸：900*2100mm	樘	1			
20	011610001004	木门窗拆除	1. 门洞口尺寸：1300*2100mm	樘	1			
21	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称：卫生间墙体拆除	m <sup>3</sup>	1.12			
		5、急诊(5) 传染病(6)						
22	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原墙 2. 砌体材质：加气混凝土砌块墙	m <sup>3</sup>	11.9			
23	011608002009	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原墙面涂料	m <sup>2</sup>	30.29			
24	011608002010	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原顶棚涂料	m <sup>2</sup>	47.76			
25	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称：卫生间墙体 2. 砌体材质：120mm砖墙 3. 拆除高度：3300mm	m <sup>3</sup>	2.25			
26	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间墙砖	m <sup>2</sup>	13.22			
27	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间PVC吊顶	m <sup>2</sup>	5.48			
28	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：卫生间地砖	m <sup>2</sup>	5.48			
29	011610001005	木门拆除	1. 门洞口尺寸：900*2100mm	樘	2			
30	011610001006	木门拆除	1. 门洞口尺寸：1300*2100mm	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：装修改造工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		6、血液透析间(7)						
31	011609002001	隔断隔墙拆除-治疗带隔断(大厅)	隔断隔墙拆除-治疗带隔断	m2	15.48			
32	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔断上面2.4m高为带金属边框大玻璃	m2	30.96			
33	011609002003	隔断隔墙拆除-治疗带隔断(窗户边)	隔断隔墙拆除-治疗带隔断(窗户边)	m2	21.36			
34	011608002011	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	88.32			
35	011608002012	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原顶棚涂料	m2	147.43			
		7、复用间(8)						
36	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除通顶铝合金玻璃隔断	m2	19.5			
37	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:四周墙砖拆除	m2	47.4			
38	011605001005	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	18.13			
39	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:PVC吊顶	m2	18.13			
40	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	47.4			
		8、空调机房(9)						
41	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:PVC吊顶拆除	m2	20.9			
42	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层及基础	m3	11.5			
43	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 拆除通顶铝合金玻璃隔断	m2	8.85			
44	011605001006	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	20.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
45	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	32.67			
		9、水处理间(10)						
46	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:PVC吊顶	m2	14.74			
47	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层及基础	m3	3.69			
48	011605001007	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	14.74			
49	011601001010	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	32.67			
		10、透析用品(11)						
50	011608002013	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	36.59			
51	011608002014	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原顶棚涂料	m2	11.21			
		11、EPS(12)						
		12、电梯前室						
52	011608002017	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	31.16			
53	011608002018	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原顶棚涂料	m2	10.2			
		13、处置室(13)						
54	011601001011	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙面开门洞 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	0.44			
		14、治疗室(14)						
55	011601001012	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙面开门洞 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	0.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		15、女更衣室(15)男更衣室(16)						
56	011601001013	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	1.2			
57	011608002019	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	103.53			
58	011608002020	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原顶棚涂料	m2	41.89			
		16、开水配餐(17)						
59	011605001008	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	1			
		17、走道一						
60	011608002021	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	73.09			
61	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原矿棉板吊顶	m2	1			
62	011601001014	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	1.62			
		18、走道二						
63	011608002022	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	103.89			
64	011608002023	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原顶棚涂料	m2	104.77			
65	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 拆除通顶铝合金玻璃隔断	m2	8.12			
		19、走道三						
66	011608002024	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	124.45			
67	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原矿棉板吊顶	m2	1			
68	011601001015	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	1.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		20、血透室主任办公室(18)						
		21、护士长办(19)						
69	011608002025	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面涂料	m2	37.95			
70	011608002026	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原顶棚涂料	m2	10.91			
		新做工程						
		门窗工程						
71	010805005001	不锈钢夹胶钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2300mm 2. 框材质:不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚夹胶中空钢化玻璃 4. 五金安装:不锈钢门拉手、门禁	樘	1			
72	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2300mm 2. 门安装:实木复合双开子母对开门 3. 五金安装:门锁、合页	樘	2			
73	010802003001	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. FM乙1323	m2	8.97			
74	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. FM乙1523	m2	3.45			
75	010802003003	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. FM乙1023	m2	6.9			
76	010802003004	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. FM乙1021	m2	4.2			
77	010802003005	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. FM乙1521	m2	3.15			
		1、病人更衣室(1)值班室(2)、改为病人更衣候诊室						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
78	011210002001	金属隔断	1. 轻钢龙骨隔墙	m2	38.91			
79	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：3厚塑胶地板	m2	38.48			
80	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	61.79			
81	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	38.48			
		2、值班室(2)改为接诊区						
82	011210002002	金属隔断	1. 轻钢龙骨隔墙	m2	4.11			
83	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：3厚塑胶地板	m2	16.56			
84	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	28.55			
85	011302001001	吊顶天棚-纸面石膏板吊顶-修补	1. 原有轻钢龙骨骨架进行局部修补 2. 9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉拧紧， 3. 孔眼用腻子填平 4. 刷配套防潮涂料一遍	m2	3.14			
86	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	13.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		3、办公室(3)改为传染病						
87	010903002001	墙面涂膜防水	1. 卫生间墙面 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	2.88			
88	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间地面 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	1.44			
89	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚塑胶地板	m <sup>2</sup>	32.29			
90	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	64.66			
91	011302001002	吊顶天棚-纸面石膏板吊顶-修补	1. 原有轻钢龙骨骨架进行局部修补 2. 9.5厚900x2700纸面石膏板,自攻螺钉拧紧, 3. 孔眼用腻子填平, 4. 刷配套防潮涂料一遍	m <sup>2</sup>	3.14			
92	011102003001	块料楼地面-修补	1. 10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 原有地砖面层铲除并清理干净	m <sup>2</sup>	1			
93	011201001001	墙面一般抹灰-修补	1. 详见图纸	m <sup>2</sup>	1			
94	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	29.15			
95	011501001001	治疗带-30#、31#、32#	1. 材料种类、规格:详见图纸	m	5.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
96	011210002003	金属隔断	1. 轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	1			
		4、留观病房(4)改为VIP						
97	010903002002	墙面涂膜防水	1. 卫生间墙面 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	2.88			
98	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 卫生间地面 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	1.44			
99	011103004004	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：3厚塑胶地板	m <sup>2</sup>	25.05			
100	011105003001	块料踢脚线	1. 详见图纸	m	5			
101	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	40.13			
102	011302001003	吊顶天棚-纸面石膏板吊顶-修补	1. 原有轻钢龙骨骨架进行局部修补 2. 9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢， 3. 孔眼用腻子填平 4. 刷配套防潮涂料一遍	m <sup>2</sup>	3.14			
103	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	21.91			
104	011501001002	治疗带柜-27#、28#、29#	1. 材料种类、规格：详见图纸	m	5.75			
105	01B006	更换窗帘盒轨道	1. 详见图纸	项	1			
106	01B007	更换输液轨道	1. 详见图纸	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		5、急诊(5)、传染病(6)、血液透析间(7)、复用间(8)、空调机房(9)改为血液透析间						
107	011302001004	吊顶天棚-纸面石膏板吊顶-修补	1. 原有轻钢龙骨骨架进行局部修补 2. 9.5厚900x2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 3. 孔眼用腻子填平 4. 刷配套防潮涂料一遍	m2	6.28			
108	011102003002	块料楼地面-修补	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 原有地砖面层铲除并清理干净	m2	1			
109	011201001002	墙面一般抹灰-修补	1. 详见图纸	m2	1			
110	011103004005	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: 专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 3厚塑胶地板	m2	250.11			
111	011105003002	块料踢脚线	1. 详见图纸	m	1			
112	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 2厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷(刷)无机涂料两遍	m2	131.92			
113	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 刮腻子要求: 2厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷(刷)无机涂料两遍	m2	258.48			
114	011501001003	治疗带柜-1#-26#	1. 材料种类、规格: 详见图纸	m	54.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		6、水处理间(10)改为被服用品						
115	011102003003	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 原有地砖面层铲除并清理干净	m <sup>2</sup>	8.27			
116	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 2厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷(刷)无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	42.41			
117	011302001005	吊顶天棚-铝扣板顶棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板300X300(mm)	m <sup>2</sup>	8.27			
		7、透析用品(11)改为污洗、污洗外面的走道部分改为污物						
118	011210002004	金属隔断	1. 轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨, 间距400mm 3. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面双层12mm耐火石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种: 填充75厚岩棉塞实	m <sup>2</sup>	6.38			
119	011102003004	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(污物、污洗两遍, 水处理间、配液间三遍) 4. 原有地砖面层铲除并清理干净	m <sup>2</sup>	19.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
120	011204003001	块料墙面	1. 拆除原面层至基层 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 素水泥浆一道 7. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 8. 5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	74.84			
121	011302001006	吊顶天棚-铝扣板顶棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板300X300(mm)	m <sup>2</sup>	19.97			
		8、EPS(12)不变						
		9、电梯前室						
122	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	21.65			
123	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	10.88			
124	011407001010	墙面喷刷涂料--外墙涂料墙裙	1. 基层类型:原墙体涂料铲除后清理干净平整 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料两遍	m <sup>2</sup>	9.5			
		10、处置室(13)改为干库						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
125	010402001001	砌块墙	1. 封堵门洞1000*2100mm 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块	m3	0.42			
126	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	4.2			
127	011201001003	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰	m2	4.2			
		11、治疗室(14)仍为治疗室						
128	010402001002	砌块墙	1. 封堵门洞1000*2100mm 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块	m3	0.42			
129	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	4.2			
130	011201001004	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰	m2	4.2			
		12、女更衣室(15)改为配液间						
131	010402001003	砌块墙	1. 封堵门洞1000*2100mm 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块	m3	0.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
132	011102003005	块料楼地面（排水沟）	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料三遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字角 4. 50厚C20细石混凝土向地漏找坡最薄处不小于30厚 5. 150厚泡沫混凝土（沟底70厚）（B1级材料），设备下填充蒸压加气混凝土砌块 6. 原有楼面清理干净	m2	1.06			
133	010507001001	散水、坡道（水处理间、配液间）	1. 8~10厚防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.8厚聚氨酯三遍涂膜防水层，防水层周边卷起高300 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 50厚C20细石混凝土 6. 泡沫混凝土坡度见平面图（B1级材料）	m2	1.01			
134	011102003006	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 聚氨酯三遍涂膜防水层厚1.8，防水层周边卷起高300 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字角 5. 50厚C20细石混凝土向地漏找坡最薄处不小于30厚 6. 150厚泡沫混凝土（沟底70厚）（B1级材料），设备下填充蒸压加气混凝土砌块 7. 原有楼面清理干净	m2	19.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
135	011204003002	块料墙面	1. 拆除原面层至基层 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 素水泥浆一道 7. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 8. 5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m2	52.22			
136	011302001007	吊顶天棚-铝扣板顶棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板300X300(mm)	m2	21.12			
		13、男更衣室(16)改为水处理间						
137	010402001004	砌块墙	1. 封堵门洞1000*2100mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块	m3	0.42			
138	011102003007	块料楼地面(排水沟)	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料三遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字角 4. 50厚C20细石混凝土向地漏找坡最薄处不小于30厚 5. 150厚泡沫混凝土(沟底70厚)(B1级材料),设备下填充蒸压加气混凝土砌块 6. 原有楼面清理干净	m2	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
139	010507001002	散水、坡道（水处理间、配液间）	1. 8~10厚防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.8厚聚氨酯三遍涂膜防水层,防水层周边卷起高300 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 50厚C20细石混凝土 6. 泡沫混凝土坡度见平面图(B1级材料)	m2	1.22			
140	011102003008	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 聚氨酯三遍涂膜防水层厚1.8,防水层周边卷起高300 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字角 5. 50厚C20细石混凝土向地漏找坡最薄处不小于30厚 6. 150厚泡沫混凝土(沟底70厚)(B1级材料),设备下填充蒸压加气混凝土砌块 7. 原有楼面清理干净	m2	15.68			
141	011204003003	块料墙面	1. 拆除原面层至基层 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 素水泥浆一道 7. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 8. 5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m2	58.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
142	011302001008	吊顶天棚-铝扣板顶棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝扣板300X300(mm)	m2	18.2			
		14、开水配餐(17)						
143	011102003009	块料楼地面-修补	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 原有地砖面层铲除并清理干净	m2	1			
		15、走道一						
144	011210002005	金属隔断	1. 轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：100系列轻钢龙骨，间距400mm 3. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm耐火石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种：填充75厚岩棉塞实	m2	1.14			
145	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)无机涂料两遍	m2	55.3			
146	011103004006	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：3厚塑胶地板	m2	52.78			
147	011302001009	吊顶天棚-矿棉板吊顶	1. 部位：走道一、走道三 2. 龙骨材料种类、规格、间距：铝合金配套龙骨，主龙骨间距900~1000，T形龙骨间距600，横撑龙骨间距600 3. 面层材料品种、规格：15厚600X600矿棉装饰板	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		16、走道二(包括护理站)						
148	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m2	45.1			
149	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m2	73.92			
150	011103004007	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚塑胶地板	m2	73.92			
		17、走道三						
151	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料两遍	m2	67.41			
152	011302001010	吊顶天棚-矿棉板吊顶	1. 部位:走道一、走道三 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900~1000,T形龙骨中距600,横撑龙骨中距600 3. 面层材料品种、规格:15厚600X600矿棉装饰板	m2	1			
		18、血透室主任办公(18)改为湿库						
		19、护士长办(19)改为男更衣室办公室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
153	011407001 016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	26.65			
154	011407002 009	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）无机涂料两遍	m2	10.91			
		措施项目						
155	011704001 001	超高施工增加	建筑面积	m2	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 004	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001 005	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001 006	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002 002	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004 002	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005 002	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B008	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
8	01B009	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B010	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B011	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修改造工程

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修改造工程

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合    计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 税金项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		拆除部分						
1	011613001001	灯具拆除	1. 原有灯具拆除	套	74			
2	03B001	拆除管线	1. 拆除管线	套	1			
		强电						
3	03B002	原配电箱调整	1. 根据医疗设备带布置调整原配电箱AL-2-1	项	1			
4	03B003	原配电箱调整	1. 根据医疗设备带布置调整原UPS配电箱	项	1			
5	03B004	原配电箱调整	1. 根据水处理厂家提供设备参数调整原有水处理配电箱2AT-SCL	项	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架内敷设	m	4.51			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 管内敷设	m	9.03			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 类型: 干包终端头 3. 规格: 1kV以下; 截面35mm <sup>2</sup> 以下	个	2			
9	030411003001	桥架	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 150*100 3. 含桥架支撑架	m	50.99			
10	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC70	m	3.62			
11	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: JDG40	m	4.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：JDG32	m	4.21			
13	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：JDG20	m	251.96			
14	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面剔堵沟槽 2. 规格：管径20mm以内	m	40			
15	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	21.55			
16	030411004002	配线	1. 名称：桥架内配线 2. 规格：WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	10.55			
17	030411004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	701.48			
18	030411004004	配线	1. 名称：桥架内配线 2. 规格：WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	659.52			
19	030411006001	接线盒	1. 名称：暗装接线盒 2. 材质：钢制	个	115			
20	030412004001	装饰灯	1. 名称：平板灯	套	66			
21	030412004002	装饰灯	1. 名称：筒灯	套	4			
22	030412006001	医疗专用灯	1. 名称：紫光灯	套	3			
23	030404036001	其他电器	1. 名称：隔离变压器 2. 规格：220/220V	个	6			
24	030404035001	插座	1. 名称：安全型二加三级安装插座 2. 规格：250V, 10A；安全型 3. 医疗设备带上安装	个	12			
25	030404035002	插座	1. 名称：安全型二加三级安装插座 2. 规格：250V, 10A；安全型 3. 墙上安装	个	22			
26	030404035003	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V, 10A；安全防水型	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		呼叫系统						
28	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称：智能呼叫对讲系统主机 2. 规格、型号：详见图纸	台	2			
29	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：床头呼叫分机 2. 规格、型号：详见图纸	个	14			
30	030411006002	接线盒	1. 名称：暗装接线盒 2. 材质：钢制	个	16			
31	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：JDG16	m	60.2			
32	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：墙面剔堵沟槽 2. 规格：管径15mm以内	m	28			
33	030411004005	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：RVS-2*0.5mm <sup>2</sup>	m	60.2			
34	030411004006	配线	1. 配线形式：线槽内配线 2. 型号：RVS-2*0.5mm <sup>2</sup>	m	428.7			
		措施项目						
35	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B005	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B006	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B007	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合	计										

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



# 计日工表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 税金项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 洗脸盆拆除	套	6			
2	03B008	水龙头拆除	1. 水龙头拆除	个	2			
3	03B009	封堵管线	1. 封堵管线	处	2			
		新建部分						
		给排水						
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质: PPR管 4. 规格: De25 1.25MPa 5. 连接形式: 热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 管卡固定	m	1.16			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质: PPR管 4. 规格: De20 1.25MPa 5. 连接形式: 热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 管卡固定	m	46.73			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC塑料排水管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 6. 灌水试验 7. 管卡固定	m	43.59			
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC塑料排水管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 6. 灌水试验 7. 管卡固定	m	43.59			
8	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗手池 2. 附件: 含普通龙头	组	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
9	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 附件：含冲洗阀	组	1			
10	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格：DN75	个	1			
		措施项目						
11	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 004	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 005	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 006	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 002	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 002	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 002	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B010	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B011	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B012	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 税金项目清单与计价表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	03B013	风口拆除	1. 风口拆除	个	8			
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:600*500	个	8			
		措施项目						
3	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 007	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 008	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 009	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 003	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 003	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 003	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B014	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B015	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B016	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:医用气体 3. 材质:真空吸引、压缩空气 4. 规格:DN15 5. 连接形式:管件连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、耐压试验、气密性试验 7. 含管件	m	51.52			
2	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 材质:紫铜管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、耐压试验、气密性试验 7. 含管件	m	25.76			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 材质:型钢	kg	55			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:刷樟丹二道,调和漆二道	kg	55			
5	031008013001	医疗设备带	1. 名称:医疗设备带 2. 材质:铝合金 3. 规格:详见图纸	m	25.76			
6	031008014001	气体终端	1. 名称:氧气输出终端	个	32			
7	031008014002	气体终端	1. 名称:负压输出终端	个	32			
8	031008014003	气体终端	1. 名称:压缩空气输出终端	个	32			
		措施项目						
9	031301017004	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 010	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 011	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 012	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 004	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 004	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 004	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B017	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B018	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B019	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医疗气体工程

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

标段：西山矿区急救  
中心大楼血透室改造  
工程

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 税金项目清单与计价表

标段：西山矿区急救中心大楼血透室改造工程

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					